



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 - 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76
4° Dipartimento 1° Servizio Viabilità

MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 148 - DISSESTO IN PROSSIMITA' DEL VIADOTTO CROCELLA - TRATTO IN ADIACENZA - CUP: B49J11000060002

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATI :

- RELAZIONE GENERALE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- RELAZIONE PAESAGGISTICA
- RELAZIONE DI VERIFICA AMMISSIBILITA' PERCETTIVA
- RELAZIONE DI VERIFICA AMMISSIBILITA' PRODUTTIVA AGRICOLA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- COROGRAFIA
- RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI
- PLANIMETRIA CATASTALE
- PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO
- ELABORATI GRAFICI: Micropali con soletta in c.a. - muro su paratia - muro d'ala su paratia
- VERIFICA DI STABILITA' PENDIO
- RELAZIONE GEOLOGICA
- RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- CERTIFICATO D'INDAGINI, PRELIEVO E PROVE IN SITO
- CARTOGRAFIA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA CON PROFILI LITOTECNICI
- RELAZIONE E CALCOLO STRUTTURE MICRO PALI
- RELAZIONE E CALCOLO STRUTTURE MURO SU PALI ALA - SPALLA
- RELAZIONE E CALCOLO STRUTTURE MURO SU PALI DI SOTTO SCARPA
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI
- RELAZIONE DI CALCOLO VERIFICA PENDIO NATURALE - STATO DI FATTO
- RELAZIONE DI CALCOLO VERIFICA PENDIO FASE 1 - MICRO PALI
- RELAZIONE DI CALCOLO VERIFICA PENDIO FASE 2 - PALI
- ELENCO PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- SOMMARIO NUMERICO
- STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- PIANO DI MANUTENZIONE
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E STIMA ONERI SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- SCHEMA CONTRATTO

R.U.P. - Collaudatore in C.O. ing. Giuseppe Perrino 	Coord. Sicurezza - Progettazione geom. Giandonato Bozza 	Progettista e D.L. Architettonico geom. Giuseppe de Nigris 	Progettista e D.L. Strutturale ing. Antonio Plescia 	Geologo dott. Pierfederico De Pari
---	---	--	---	--

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Repertorio n.

CONTRATTO

tra la Provincia di Campobasso e l'impresa _____, con sede in _____, per
l'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza della S.P. n° 148 – Dissesto in prossimità
del viadotto Crocella - Tratto in adiacenza - CUP: B49J11000060002 - CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaTREDICI**, il giorno _____ del mese di _____, in
Campobasso alla Via Roma n. 47, nella sede della Provincia.

Avanti di me, **dott.** _____, Segretario Generale della Provincia
di Campobasso, giusta disposizione presidenziale di nomina in atti n. _____ del
_____, autorizzato al rogito dei contratti e degli atti per effetto dell'art. 97, comma
5, del d. lgs. n. 267 del 18/8/2000, dell'art. 8 e 27 dello statuto e art. 14 del regolamento
per la disciplina dei contratti, si sono personalmente costituiti:

1 – l'arch. Giovanna Iannelli, nata a Benevento il 19 Agosto 1956 e domiciliata per la
carica in Campobasso alla via Roma n. 47, nella sua qualità di dirigente del 4° dipartimento
– 1° servizio della Provincia di Campobasso, la quale interviene esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse della stessa - **C.F.: 00139600704**, ai sensi dell'art. 107, comma
3, lett. c), del d. lgs. n. 267 del 18/8/2000; art. 24, comma 5, dello statuto e art. 16,
comma 3, del regolamento per la disciplina dei contratti;

2 - il sig. _____, nato a _____ il _____ - **C.F.:** _____, il
quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse
dell'impresa _____, con sede in _____ alla Via _____ (CAP _____)
- **P.IVA:** _____, per la sua qualità di _____, potendo impegnare la

stessa con la sua sola firma, giusta visura della Camera di Commercio di _____ in data _____.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale rogante, sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, in conformità al disposto dell'art. 12, comma 1, della L. n. 246/05.

PREMESSO

- ❖ che il presente atto, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto;
- ❖ che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato, tra l'altro, approvato il progetto relativo a _____, nell'importo a base d'asta di € _____, di cui € _____ soggetto a ribasso ed € _____ per oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso;
- ❖ che per l'affidamento dell'appalto si è proceduto mediante _____ ai sensi dell'art. del d.lgs. n. 163 del 2006 con il criterio del ai sensi dell'art..... del d.lgs. n. 163 del 2006;
- ❖ che con verbale redatto in data _____ si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. in favore dell'impresa _____, con sede in _____, al prezzo netto di € _____, di cui € _____ offerto in sede di gara al ribasso del _____% e € _____ per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
- ❖ che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, pubblicata in data _____, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva e si è proceduto

quindi alle comunicazioni previste dall'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni – previste nel bando di gara/lettera d'invito - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara;

- ❖ che l'appalto è finanziato con APQ Regione Molise;
- ❖ che l'appaltatore ha dichiarato di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- ❖ di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, esaminando tutti gli elaborati progettuali compreso il computo metrico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente alla propria offerta che è stata formulata tenendo conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- ❖ che, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006, l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara l'intenzione di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: _____;
- ❖ che l'appaltatore ha dichiarato le seguenti posizioni contributive:
 - INAIL di..... Codice Ditta n. _____;
 - INPS di..... Matricola azienda n. _____;
 - CASSA EDILE/EDILCASSA di..... Codice impresa n. _____;
- ❖ che è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile (o Edilcassa), giusta DURC emesso in data _____, in atti n. _____ di prot. del _____ - CIP n. _____;
- ❖ che l'appaltatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, giusta certificato dei Centri per l'Impiego della Provincia di _____, in atti n. _____ - di prot. del _____;

OPPURE

- ❖ *che l'appaltatore non è assoggettato al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, in quanto ha dichiarato, in sede di gara, che la propria impresa ha una dimensione aziendale inferiore a 15 dipendenti;*
- ❖ *(fino all'importo di € 150.000,00) che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e), del d. lgs. n. 159 del 06/09/2011, non è richiesta alcuna documentazione antimafia;*

OPPURE

- ❖ *(da € 150.000,00 fino ad € 5.000.000,00) che l'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, con nota in atti n. _____ del _____, ha rilasciato le comunicazioni ai sensi dell'art. 87 del d. lgs. n. 159 del 06/09/2011;*

OPPURE

- ❖ *(oltre € 5.000.000,00) che l'Ufficio Territoriale del Governo di _____ (Prefettura della provincia ove ha sede l'impresa), con nota in atti n. _____ del _____, ha rilasciato le informazioni ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. n. 159 del 06/09/2011;*

OPPURE

- ❖ *(COTTIMI oltre € 150.000,00) che l'Ufficio Territoriale del Governo di _____ (Prefettura della provincia ove ha sede l'impresa), con nota in atti n. _____ del _____, ha rilasciato le informazioni ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. n. 159 del 06/09/2011;*

OPPURE

- ❖ *(PER LA SOMMA URGENZA si fa riferimento all'art. 92, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 06/09/2011)*
- ❖ *che le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni prodotte dall'aggiudicataria in sede di*

gara sono controllate d'ufficio. L'esito negativo del controllo determina l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e la risoluzione automatica del contratto, nonché l'acquisizione della cauzione da parte dell'amministrazione, la quale aggiudica l'appalto ad altro concorrente della graduatoria, con salvezza di ogni pretesa nei confronti dell'aggiudicatario decaduto e del garante obbligato;

- ❖ che dal certificato del casellario giudiziale, in atti n. _____ di prot. del _____, non risultano indicati elementi che ostano alla sottoscrizione del presente contratto;
- ❖ che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 163 del 2006, giusta certificato dalla Direzione Provinciale delle Entrate di _____ in atti n. _____ di prot. del _____;
- ❖ che sono trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 11, comma 10, del d. lgs. n. 163 del 2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;
- ❖ *che i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge, giusta verbale datato _____.*
- ❖ *che, ai sensi art. 106, comma 3 del Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici d.p.r. n. 207/10, il responsabile del procedimento e l'appaltatore hanno concordemente dato atto, con verbale datato _____, sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.*

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La Provincia di Campobasso affida all'impresa _____, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di **"Messa in sicurezza della S.P. n° 148 – Dissesto in prossimità del viadotto Crocella - Tratto in adiacenza - CUP:**

B49J11000060002.

L'appalto viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti il progetto che vengono sottoscritti, unitamente al contratto, dalle parti e depositati presso il 2° dipartimento – 2° servizio.

Articolo 2. Documenti facenti parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 137 del d.p.r. n. 207/10, sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benchè non allegati: a) il Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal d.p.r. n. 207/10; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; c) i piani di sicurezza previsti all'art. 131 del codice (PSC e POS); d) il cronoprogramma; e) le polizze di garanzia.

In aggiunta si allegano al presente atto: a) il Capitolato Speciale di Appalto (**all. A**); b) l'Elencó dei prezzi unitari (**all. B**).

Articolo 3. Importo contrattuale.

Il corrispettivo dell'appalto resta stabilito nella somma di € _____, di cui € _____ offerto in sede di gara al ribasso del _____% e € _____ per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, giusta offerta.

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del c.c., fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del d. lgs. n. 163 del 2006.

Articolo 4. Termini di esecuzione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. ____ del capitolato speciale, resta stabilito in giorni **CENTOTTANTA (180gg)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi. Eventuali proroghe possono essere concesse nel caso in cui il responsabile del procedimento ne riconosca i presupposti, ai sensi del

capitolato speciale.

Articolo 5. Oneri a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato nel presente atto, nonché di quanto più specificatamente indicato nel CSA.

Articolo 6. Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi.

Non è dovuta alcuna anticipazione. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del d.p.r. n. 207/10 e secondo le specifiche disposizioni indicate nel CSA.

Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l'appaltatore abbia eseguito i lavori per un **importo netto di € 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA EURO)** ai sensi dell'art. _____ del CSA, previa verifica del DURC.

Articolo 7. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'oggetto del presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (**CIG**) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ed il codice (**CUP**) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

L'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato: Banca _____ – filiale di _____ Via _____ – IBAN: _____ e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: Sig. _____, nato a _____ - il _____ - C.F.: _____ e residente in _____ alla Via _____.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, modificato dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Articolo 8. Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dall'art. 133, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 e dall'art. 143 del d.p.r. n. 207/10.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni degli artt. 142 e 144 del d.p.r. n. 207/10.

Il pagamento di ogni singola fattura relativa allo stato di avanzamento lavori e saldo

avverrà, in esecuzione del d. Lgs. n. 192 del 09/11/2012, secondo le seguenti linee di indirizzo indicate dalla Giunta Provinciale con proprio atto n. 34 del 07/03/2013:

a. Il Responsabile del Procedimento predispose la determinazione dirigenziale di approvazione dello stato di avanzamento evidenziando la regolarità del DURC che ha provveduto a richiedere se del caso.

b. Con l'apposizione del visto contabile FAVOREVOLE, la determinazione dirigenziale diventa esecutiva. Da questo momento il Responsabile del Procedimento è autorizzato a richiedere l'invio della fattura, invitando la ditta ad indicarvi espressamente gli estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione e dell'impegno.

(Solo per opere finanziate con Cassa DD.PP., aggiungere anche):

Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui agli artt. 143 e 141, comma 3, del d.p.r. n. 207/10 s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa DD.PP. (o Regione, Ministero, Unione Europea, Credito Sportivo) e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ. n. 1120/1983 Cassa DD.PP.).

Articolo 9. Garanzie.

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 12/04/2006, l'appaltatore ha prestato la cauzione mediante polizza fidejussoria emessa dalla Società _____ Agenzia di _____, n. _____ emessa il _____ fino alla concorrenza di € _____ corrispondente al

a) 50% dell'importo da garantire richiesto (€ _____, pari al _____% dell'importo di aggiudicazione) poiché l'appaltatore è in possesso della certificazione di qualità, ai sensi dell'art. art. 40, comma 7, del d. lgs. n. 163 del 12/04/2006.

b) _____% dell'importo di aggiudicazione.

Tale garanzia è prestata in adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, indicati all'art. 123, comma 2, del d.p.r. n. 207/10. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del d. lgs. n. 163 del 12/04/2006.

L'appaltatore ha trasmesso la polizza prevista dall'art. 125, comma 2, del d.p.r. n. 207/10 e dall'art. 129, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 12/04/2006, emessa dalla Società

_____ - Agenzia di _____, n. _____ emessa il _____

per i seguenti massimali:

- per la Sezione "A" dello schema, Partita 1 – opere – la somma assicurata sarà pari all'importo di aggiudicazione;
- per la Sezione "A" dello schema, Partita 2 – opere preesistenti – la somma assicurata sarà pari ad **€ 250.000,00**;
- per la Sezione "A" dello schema, Partita 3 – demolizione e sgombero – la somma assicurata sarà pari ad **€ 250.000,00**;
- per la Sezione "B" dello schema – responsabilità civile verso terzi – la somma assicurata sarà pari ad **€ 1.000.000,00**.

Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 10. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore

economico.

E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 118 d. lgs. n. 163 del 2006, nonché dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Sulla materia trovano altresì applicazioni i disposti di cui al CSA.

E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del d. lgs. n. 163 del 2006.

L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Campobasso ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 11. Modalità e termini di collaudo.

I lavori in oggetto sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 141 del Codice, della Parte II. Titolo X, del d.p.r. n. 207/10.

Il collaudo deve essere concluso entro **SEI MESI** dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. _____ del CSA.

Articolo 12. Risoluzione e recesso.

In caso di grave adempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all'art. 6, comma 8, del d.p.r. n. 207/10, la Provincia procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 135-136-138 del d. lgs. n. 163 del 2006, come meglio specificato nel CSA.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Provincia ex art. 1671 c.c. e art. 134 del d.

lgs. n. 163 del 2006, nonché negli altri casi specificati nel CSA.

Articolo 13. Elezione del domicilio.

Per tutti gli effetti del presente atto, ed anche per la notifica di eventuali atti giudiziari e stragiudiziari, le parti eleggono domicilio presso le seguenti sedi:

- quanto all'appaltatore, in _____ alla Via _____, giusta dichiarazione datata _____, in atti;
- quanto alla Provincia di Campobasso, nella propria sede in Campobasso alla Via Roma n. 47.

Articolo 14. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del d. lgs. n. 163 del 2006, saranno devolute al competente del Foro di Campobasso. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 241 del d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al CSA.

Articolo 15. Registrazione fiscale e bollo.

Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e sottoposto a registrazione a tassa fissa, ai sensi della tariffa - parte I - del D.P.R. n. 131/86 e registrato con modalità informatiche di firma digitale dell'ufficiale rogante.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 Febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Articolo 16. Spese contrattuali.

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

(escluse imprese individuali, snc e sas) Articolo 17. Composizione societaria.

L'impresa ha presentato una dichiarazione, in atti n. di prot. del _____, resa ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 16 dell'art. 10-sexies della L. n. 575/65, aggiunto dall'art. 7 della L. n. 55/90, le amministrazioni committenti o concedenti chiedono, in corso d'opera, alle società dei cui all'art. 1 del suddetto decreto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato. I risultati della verifica sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 18. Privacy.

Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'appaltatore nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 24, comma 1, lett. a), b), c) e d) del citato decreto. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.

Articolo 19. Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, nel presente contratto e

nel bando di gara/ lettera d'invito.

IL DIRIGENTE DEL ° DIPARTIMENTO - ° SERVIZIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Art. 5 (Oneri a carico dell'Appaltatore); Art. 67 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi); Art. 7 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 8 (Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo); Art. 9 (Garanzie); Art. 10 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico); Art. 12 (Risoluzione e recesso); Art. 14 (Controversie).

IL DIRIGENTE DEL ° DIPARTIMENTO - ° SERVIZIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Richiesto, io Ufficiale rogante, autorizzato al rogito degli atti in forma pubblica amministrativa per conto e nell'interesse della Provincia di Campobasso, ho ricevuto e reso pubblico il presente atto mediante lettura fattane alle parti che, da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto, in calce ed a margine, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Atto scritto da persona di mia fiducia in _____facciate intere di carta bollata e righe della presente.

IL SEGRETARIO GENERALE