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RELAZIONE TECNICA

11 Dirigente del 4" Dipartimentol” Servizio con Nota Dirigenziale n. 125 del 4 marzo 2014 ha
datb incarico al sottoscritto, di redigere un progetto esecutivo, finalizzato alla messa in
sicurezza ed adegmxnento delle SS.PP. relativamente al. GTUppo stradale n. 7 “di Casacalenda”,
Le risorse disponibili non sono certamente sufficienti a garantlre una sistemazione complessiva
delle strade mteressate, si € proceduto comunque a valutare, per ciascun intervento, un quadro
di priorita al fine di garantire ai rispettivi. tmhchi stradali, uﬁa migliore fruibilita da parte
dell’utenza. ‘ _ | _
Le soluzioni progettuali adottate mirano principalmente se non a risolvere, ad alleviare le
problematiche connesse alla sicurezza stradale. |

AI fine di individuare le tipologie di lavori necessariisuﬂe singole strade, si & proceduto ad
accurata ed analitica riccagniziéné dello stato di fatto e, compatibihnente con le risorse
economiche disponibili si ¢ proceduto ad ipotizzare in massima parte lavori inerenti la
pzattafonna stradale al ﬁne di ridurre Io stato di pericolo legato alla loro percorrenza.

La quasi totalita degli interventi 1potizzat1 e programmati nell’intervento progettuale riguarda il
rifacimento i in tratti saltuari di pezzi di piattaforma stradale mediante la risagomatura per mezzo
di conglomerati bituminosi, ovvero Ia p‘uiizia‘ di cunette in .’{erra e zanella per consenﬁ:e un
miglior deflusso delle acque meteoriche in modo da ridurre 1 daoni causati da fenomeni
meteorologici all’arteria nel suo complesso. | |
Dalla redazione del. progetto si evince un quadro economico che importa come alla pagina

seguente

Il Tecnico
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CQUAURU RCUNUMICU
Manutenzione Simgrﬁmana delle SS.PP. Del Gruppo Stradale n. 7 di CASACALEND A -
- Progetto n. 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Importo finanziamento € 390.600,00
2) Lavori soggetti a ribasso o
alyamisura . 292.523,74
aZ) a corpo '
a3) in economia \
' 292.523,74

Samme per 'attuazione dei piani di sicurezza

bl) a misura 3.443 .64
b2) a corpo
b3) in economia :
3.443,64
Costo del Personale addetto al cantxere, al netto di Spese
generali ed Utili ‘
¢1) manodopera o ' 9.032,62
- €2) personale tecn.-amm. addetto al cantiere 3.000,00
' 12.032,62
Totale Lavori : 308.600,00

¢) Somme a disposizione dell' Amministrazione
cl) lavori in economia
¢2) rilievi, accer. ed indagini geotecmche geologiche (IVA Lomp)
¢3) allacciamenti a pubblici servizi
c4) imprevisti ' _ ‘ - 419,69
¢5) acquisizione di aree o immobili '
c6) spese tecniche

¢6.1) geologo (proget. e D.L.)

¢6.2) coordinatore sicur. fase esecuzione 3.754,35
' : v ' ~ 3.754,35
¢7) incentivi art.92 D.L.gs 163/2006 6.160,00
¢8) spese generali (pubbl.bando, autorita LL.PP. , polizze, ecc.) 3.080,00
¢9) IVA ed altre imposte : '
¢9.1) IVA sui lavori (22%) 67.760,00
¢9.2) IVA sulle spese tecniche (22%) 825,96
: - ' 68.585,96
Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione 82.000,00
Totale complessivo : o , | 390.000,00]
I Responsabile Unico del Procedimento v : I Progettista
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